

Hattusas s.r.l.

consulenze e servizi nel vasto campo della geologia e dell'ambiente – rilevazioni gas radon e inquinamento indoor



sede legale: Via Roma, 37 – 24060 – Castelli Calepio (BG)
sede operativa: Via Vespucci, 47 – 24050 – Grassobbio (BG)
tel. 035 4425112
E-mail: info@hattusas.it
PEC: info@pec.hattusas.it
WEB: www.hattusas.it



Committente

Parco dei Colli di Bergamo



PROGETTO DI CREAZIONE DI HABITAT RIPRODUTTIVI DIVERSIFICATI PER LA FAUNA ANFIBIA IN LOC. VALMARINA, COMUNE DI BERGAMO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Quadro economico

Grassobbio (BG), 09 dicembre 2021

Dott. Geol. Andrea Gritti

Iscrizione Ordine dei Geologi della Lombardia n. 1461

Dott. Geol. Fabio Plebani

Iscrizione Ordine dei Geologi della Lombardia n. 884

Lavori da appaltare	Importi
Importo dei lavori	€ 10.125,00
Forniture (se inventariabili)	€ 0,00
Fornitura e posa pannello informativo	€ 82,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (inclusi nell'importo lavori)	€ 202,50
Iva su lavori/forniture/oneri	€ 2.290,09
1. Totale spese per interventi	€ 12.699,59
Spese diverse	Importi
Spese tecniche	€ 1.800,00
Incentivo progettazione, D.L. etc.	€ 0,00
Pubblicità/costi di appalto (pannello informativo)	€ 0,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,41
Incarichi per studi, indagini, monitoraggi, ricerche, ecc.	€ 500,00
Spese per la comunicazione	€ 0,00
Iva su spese diverse	€ 0,00
2. Totale altre spese	€ 2.300,41
% altre spese rispetto a spese per interventi	18,11
Importo totale del progetto 1 + 2	€ 15.000,00
Quota a carico di R.L. (100%)	€ 15.000,00
Lavori da appaltare	Importi
Importo dei lavori	€ 10.125,00
Forniture (se inventariabili)	€ 0,00
Fornitura e posa pannello informativo	€ 82,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (inclusi nell'importo lavori)	€ 202,50
Iva su lavori/forniture/oneri	€ 2.290,09
1. Totale spese per interventi	€ 12.699,59
Spese diverse	Importi
Spese tecniche	€ 1.800,00
Incentivo progettazione, D.L. etc.	€ 0,00
Pubblicità/costi di appalto (pannello informativo)	€ 0,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,41

Incarichi per studi, indagini, monitoraggi, ricerche, ecc.	€ 500,00
Spese per la comunicazione	€ 0,00
Iva su spese diverse	€ 0,00
2. Totale altre spese	€ 2.300,41
% altre spese rispetto a spese per interventi	18,11
Importo totale del progetto 1 + 2	€ 15.000,00
Quota a carico di R.L. (100%)	€ 15.000,00